

## 2. melléklet / kiegészítés

### **A Duna-Dráva Cement Kft. Kavics Üzletág Általános Szerződési Feltételeinek kiegészítése**

**Hatályos 2020. március 18. napjától**

Kihirdetése:

az ÁSZF mellett – a kereskedelemre szolgáló telepek és üzletek jól látható helyein

A Felek kölcsönösen tudatában vannak annak, hogy jelen helyzetben a kavics szállítását és a szerződésnek megfelelő szolgáltatások nyújtását a Koronavírus miatti tényhelyzet vagy megszületett és folyamatosan megszülető állami jogszabályi rendelkezések súlyosan érinthetik.

Erre tekintettel a felek azt rögzítik, hogy ha a Duna-Dráva Cement Kft. a koronavírussal közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban lévő bármely intézkedés, jogszabály, vagy tény és körülmény miatt nem tudja a szerződés szerinti mennyiségben és minőségben teljesíteni a szolgáltatását, úgy arra a szolgáltatás részre nézve a késedelemre vagy nemteljesítésre a szerződés negatív jogkövetkezményeit (például: kötbér, kártérítés, felmondás) a Felek nem alkalmazzák.

A Duna-Dráva Cement Kft. kifejezetten kizárja mindennemű felelősségét bármely a Koronavírus (COVID19) következtében felmerülő jogi és ténykörülmények következtében beálló hibás teljesítésért, a szerződés egyéb meghiúsulásáért, lehetetlenüléséért.

A Felek ilyen esetekben kötelesek egyeztetni és a negatív jogkövetkezmények elkerülése érdekében minden - az adott körülmények között - tőlük elvárható magatartást megtenni.

A Duna-Dráva Cement Kft. a COVID 19- vírussal összefüggő bármely ok miatt jogosult a szerződéstől elállni indokolás nélkül, azonnali hatállyal.

A jelen rendelkezés az ÁSZF részét képezi határozatlan ideig.

Kelt: Vác, 2020.03.18.

Duna-Dráva Cement Kft.