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DUNA-DRAVA CEMENT Kft. - BETONUZLETAG
ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK

beton adasvételére, munkahelyre torténd fuvarozasara,
beton szivattylzasra és egyéb szolgaltatasok nyujtasara
(Ervényes: 2021.07.15.-t61 visszavondsig)

1. Altalanos rendelkezések

1.1.  Ajelen Altalanos Szerz6dési Feltételek (tovabbiakban: ASZF) tartalmazza az Eladé és a Vevo
(a tovabbiakban kiilon-kiilon: Fél, egylittesen: Felek) kozott 1étrejott ingd dolog (beton) Adasvételi
Egyedi Szerz6dés (tovabbiakban: Egyedi Szerzodés) részletes feltételeit és keretszabalyzatat. A két
dokumentum egyiittesen értelmezendd és az egyéb mellékletekkel egyiitt alkotjadk az Adasvételi
Szerzédést. Amennyiben az ASZF és az Egyedi Szerzédés kozott az egyiittes értelmezést kizard
ellentmondas van, ugy az Egyedi Szerzddés rendelkezései irdnyadoak. Az Adasvételi Szerzodés a
mindkét Fél altal torténd alairassal jon 1étre.

1.2.  Szerz6do Felek ugy rendelkeznek, hogy a kozottiik 1étrejovo szerzodéses jogviszony tartalmat
kizarolag az Egyedi Szerzddés, és annak irasos mellékletei hatarozzak meg. Nem valik automatikusan
a szerzOdés tartalmava azon szokds vagy gyakorlat, melyet a Felek korabbi iizleti kapcsolatukban
kialakitottak, illetve nem valik automatikusan a szerz0dés részévé a beton iizletdgban széles korben
ismert és alkalmazott gyakorlat sem. Nem szabalyozott kérdésekben Felek a Polgari Torvénykonyvrol
sz616 2013. évi V. torvényben foglaltakat tekintik irinyaddnak azzal, hogy Felek a 2013. évi V. térvény
6:63. §. (5) bekezdésének érvényesiilését kifejezetten, kolcsondsen elutasitjak.

2. Az Adasvételi Szerz6dés targya

2.1. A keretjellegi Adasvételi Szerzodés feltételei szerinti eseti megrendelések (a tovabbiakban:
megrendelés) alapjan az Eladé az Egyedi Szerzédés mellékletében és az Arlistaban meghatarozott
tipusu €s aru transzportbetont, egyéb felsorolt termékeket (a tovabbiakban: aru) ad el 1. osztalya
mindségben, valamint egyéb szolgaltatasokat nyujt a Vevo részére, a Vevo pedig megfizeti ezek
ellenértékét (a tovabbiakban: vételar).

2.2. A megrendelés és szallitas targya iizemben eldre kevert beton, amely friss allapotban kertil
atadasra és szabvanycementet, mint kotéanyagot tartalmaz. Az Elad6 szabvany szerinti betont gyart,
¢s amennyiben a Felek akként rendelkeznek az Egyedi Szerzédés mellékletében, ugy Elado mixer vagy
billendplatds tehergépkocsikkal szallitja a Vevd altal megjelolt épitkezés helyszinére. A Vevd altal
eloirt Osszetételll beton eldallitdsa soran a gyartd csak az eldirt receptira szakszeri lekeveréséért €s az
esetleges kiszallitasaért vallal felel6sséget. A betonkeverék tipusanak megrendeléskor torténd
kivalasztasa a Vevo kotelezettsége. A helytelen — az adott épitési paramétereknek nem megfeleld tipusu
beton - megrendelésért és az ebbdl eredd esetleges tovabbi karokért az Eladot felelosség nem terheli,
helytallasi kotelezettsége nincs. Eladd nem kotelezhetd a miszakilag nyilvanvaloan hibas
betonkeverékek gyartasara és szallitasara.
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3. Az aru és szolgaltatasok megrendelése, megrendelés modositasa vagy lemondasa

3.1. Megrendelés leadasara elsodlegesen az Egyedi Szerz6dés mellékletében Vevo altal megjelolt
természetes személy(ek) jogosult(ak), fliggetleniil képviseletének és jogi statuszanak jellegétol.
Megrendelés leadasara a Vevo cégjegyzési joggal bird képviseldje is jogosult. Amennyiben a
megrendelés leadasara jogosult(ak) személyében az Egyedi Szerzddés hatalya alatt valtozas all be,
Vevo koteles az Eladoval haladéktalanul, de legkésébb a mar az uj jogosult altal leadando
megrendeléssel egyidejileg a valtozast kozolni. A kozlés elmaradasa miatt esetlegesen keletkezo
karokkal kapcsolatos felel6sségét Eladd kizarja. Amennyiben a megrendelés leadasara az Egyedi
Szerz6dés mellékletében megjeldlt személy(ek) a megrendelés leadasakor akadalyoztatva van(nak), a
Vevo képviseletében fellépd mas személyt az akadalyoztatasra hivatkozas és a megrendelés leadasanak
ténye alapjan Elado jogosult a megrendelés leadasara jogosultnak tekinteni. Ennek soran Eladé nem
koteles vizsgalni a megrendelést leado személy képviseleti jogat vagy jogi statuszat. Vevo az igy
leadott megrendelés alapjan - annak teljesitése esetén - a vételarat megfizetni koteles.

3.2. A Felek kozott az arura vonatkozo Adasvételi Egyedi Szerzodés a Vevo altal az Elado részére
kozolt eseti irasbeli megrendelések és azok Elado altali visszaigazolasaval jon létre. Eladd az eseti
megrendeléseket irasban visszaigazolja €s a visszaigazolas szerint teljesiti. Teljesitési kotelem kizarolag
az irasban visszaigazolt megrendelésbdl keletkezik. A Vevé megrendelésének és az Elado
visszaigazolasanak e-mail utjan kell torténnie. VevO koteles heti iitemtervben részletezett
megrendelését irasban megkiildeni a kiszolgald betoniizem diszpécserszolgalatdnak a targyi hetet
megel6z6 hét csiitortok 12:00 o6raig. Amennyiben az iitemterv nem keriil megkiildésre, tigy az ellatas
szervezhetOsége €s biztonsaga kizarolag a Vevo felelossége, minden ebbdl eredd karért a Vevo felel,
az Elado minden ezzel kapcsolatos feleldsségét kizarja. A megrendelés tartalmazza a varhato
mennyiséget, az aru mindségi paramétereit, szallitdsi idOpontokat és intenzitast, valamint a
laborszolgaltatasra, betonszivattytizasra és csotelepitésre vonatkozo igényt azok pontos paramétereinek
meghatarozasaval naptari napokra kimutatva.

Vevonek a heti litemtervben egyeztetett napi betonozasok pontositasat 1-20 m3-es megrendelés
esetén a betonozast 1 munkanappal megel6zéen, 21-100 m*-es megrendelés esetén a betonozast 2
munkanappal megel6zoen, 100 m? feletti megrendelés esetén a betonozast 3 munkanappal megel6zden,
legkésébb 12:00-ig kell megtennie. A betonszivattyira és pumixra vonatkozd megrendelést a
szivattyuzasi igényt 3 munkanappal megel6zden, legkésébb 12:00-ig kell megtennie a kiszolgalod
betoniizem diszpécserszolgalatanal.

3.3.  Vevd jelen ASZF 3.2. pontjanak megfeleléen leadott és pontositott napi megrendelésének a
munka kezdete el6tti 5 6ras intervallumban térténd modositdsabol (mennyiségi, mindségi, litemezési,
szallitasi idépont valtoztatasok), valamint telefonra torténd szallitdas inditdsa esetén a megrendelt
munkakezdési idéponthoz képest */- 1 6ras intervallumot meghalando betoninditasbol fakadé szallitasi
pontatlansagokért az Elado felelosséget nem vallal. A szallitasi litemhez kapcsolodo reklaméaciot az
Eladé csak a szallitds folyaman fogad el, Vevd a reklamaciot telefonon teszi meg, €s egyuttal a
szallitolevélen is feltiinteti. Vevo a reklamacio alapjan szerzodéses jogait utdlag érvényesitheti.

3.4.  Vevb a napi szallitas lemondasat vagy a jelen ASZF 3.2. pontjanak megfeleléen leadott és
pontositott napi megrendelésben szerepld szallitds napjanak megvaltoztatdsat csak a betonozast
megel6z6 munkanap 12:00 o6raig teheti meg kovetkezmények nélkiil, egyéb esetben az Elado igazolt
karat koteles megtériteni (megrendelt behajtasi engedélyek ara, megrendelt betonszivattyu vagy pumix
minimalisan szamlazandd orainak szama, betoniizem rendelkezésre allasanak dija stb.). Amennyiben
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Vevd a megrendelést jelen ASZF 3.2. pontjédban 1év6 hataridSket be nem tartva kozli az Eladoval, tgy
Eladé jogosult a késedelmesen k6zolt megrendelés visszaigazolasat megtagadni és a megrendelést nem
teljesiteni. Amennyiben Elad6 a késedelmesen kozolt megrendelést mégis visszaigazolja, feleldssége
a megrendelés késedelmes teljesitéséért kizart. Amennyiben Vevé a Megrendelést hianyosan vagy
pontatlanul adja le az Eladonak, ugy Elad6 szavatossagi feleldssége a nem kozolt adatokbol eredd vagy
azokkal 6sszefiiggo esetleges hibak tekintetében nem all fenn.

3.5.  Amennyiben a megrendelés vagy megrendelés modositasanak, illetve azok visszaigazolasanak
valamely részét az Elad6 vagy a Vevo nem fogadja el, tigy errdl a Felek egyeztetni kdtelesek. A Vevo
tudomasul veszi, hogy amennyiben a fentieknek megfeleléen leadott megrendelés tekintetében nem all
Eladé rendelkezésre elegend6 kapacitas (ideértve a betoniizem gyart6i kapacitasat és a mixer, valamint
billendplatds tehergépkocsik gépjarmiivezetdire vonatkozo jogszabalyban rogzitett napi vezetési id6
elbirasait is) a megrendelésnek megfeleld litemezésihi szallitas biztositasara, ugy Elado lehetdségeinek
megfeleléen a megrendelést legjobban megkdzelitd masik napot vagy alacsonyabb szallitasi itemezés
szerinti teljesitést jogosult felajanlani a Vevo részére. Az egyeztetés sikertelensége esetén barmelyik
Fél jogosult egyoldaluan elallni az adott megrendeléstél, mely nem érinti az Adasvételi Szerzodés
egészének hatalyat. Az Elado altal alkalmazott vagy megbizott szallitd tehergépjarmii vezetdje nem
mindsiil az Eladd képviseldjének, igy megrendelés vagy annak barmilyen modositasa vele
joghatalyosan nem kozo6lhetd.

4. Eladasi feltételek és a fuvarozasi hatarido

4.1. A Felek megallapodasa alapjan az Elado koteles a Vevé altal jelen ASZF 3. pontjanak
megfelelden leadott és Elado altal visszaigazolt megrendelésében megadott idépontra a megrendelés
szerinti arut a Vevo altal megadott épitkezési helyszinre leszallitani.

4.2. Az aru kifuvarozasa munkanapokon 7.00-15.30 o6ra kozott torténik. Az ettdl eltérd kiszolgalasi
igényt Vevo az eldzetesen irasban leadott iitemtervben jelzi az Elad6 felé. Szabadnapokon és
munkasziineti napokon a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének korlatozasarol szolo 190/2008. (VIL.
29.) Korm. rendelet alapjan végezhetd csak a szallitas.

4.3. Az Elado koteles megrendelésben szerepld €s egyeztetett szallitasi intenzitast tartani legalabb
oly mértékben -"vis maior" kivételével -, hogy a folyamatos bedolgozas biztositott legyen. Elado
mentesiil a visszaigazolt megrendelésben rogzitett szallitds napjan beliili szallitasi idopontra torténd
teljesités alol, amennyiben az rajta kiviilallo okbol nem tudja teljesiteni. llyennek mindsiilnek azok az
okok, melyek a szerz6dés megkotése utan keletkeznek, elére nem lathatok, a Felek altal el nem
harithatok, és amelyek a szerzodés teljesitését idolegesen, vagy véglegesen Iehetetlenné teszik (ide értve
a kormanyzati intézkedéseket, valamint ha az aru gyartdsdnak id6pontjaban az Egyedi Szerzdédés
mellékletében meghatarozott betoniizem teriiletén +5 °C ala csokken vagy +38 °C f6lé emelkedik a
levegd homérséklete, mivel ez az aru mindségét nem garantalnd). Az eldbbiekben részletezett okok
bealltardl és varhato idotartamardl a Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesiteni.

4.4. A beton minGségi és mennyiségi atadas-atvétele szallitolevél alapjan torténik. A szallitolevél
tartalmazza tobbek kozott a beton és az alkalmazott cement mindségét, a kiszallitott beton mennyiségét,
a keverés datumat és idejét, egyéb miiszaki jellemzdit, az esetlegesen adagolt adalékszer nevét,
mennyiségét, a felmertilt allasidot stb.
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4.5. FElado az alvallalkozasaban fuvarozd, valamint a Vevo altal alkalmazott szallitojarmiiveket a
forgalmi engedélyben szerepld 6ssztomeg korlatozas figyelembevételével szolgalja ki.

4.6. A Vevo kijelenti, hogy teljeskoriien ismeri az adozas rendjérol szolo 2017. évi CL. torvény
szerinti Elektronikus Kozuati Aruforgalom Ellendrzé Rendszer (a tovabbiakban: EKAER) miikodését és
tisztaban van a Feleket ebbdl eredden terheld kotelezettségekkel, tovabba azzal is, hogy ezen
kotelezettségek teljesitése érdekében a Feleket a jelen jogviszonyban fokozott egyiittmlikodési és
tajékoztatasi kotelezettség terheli. Felek megallapodnak abban, hogy EKAER szim koteles
értékesitéskor - Vevo altal torténd fuvarszervezés esetén - Vevo feleldssége, hogy a fuvarozast végzo
gépjarmiivezeté legyen birtokaban az Gsszes informacionak, amely az EKAER szam igényléséhez
sziikséges. Vevé tudomasul veszi, hogy amennyiben gépjarmiivezeté nem rendelkezik az EKAER szam
igényléséhez sziikséges 0sszes informacidval, ugy az Eladonak kiszolgalasi kotelezettsége nem all fenn.

4.7. A jogszabalyoknak ¢és rendeleteknek megfelelden torténd hétvégi kiszolgalas minimum 40 m?/
8 oras muszak rendelésallomany esetén lehetséges.

5. A teljesités és az atadas — atvétel szabalyai

5.1.  Azéru atadasa-atvétele az &rumennyiségi €s a szerzodés szerinti mindségi dokumentécio szerinti
illetve az aru atvevdje, mint a Vevd megbizott képviseldje a szallitdlevelet és az arut koteles a
helyszinen leellendrizni és a Vevd nevében az okmanyokat (szallitdlevél, betonszivattyt jegy)
olvashat¢ alairassal és céges bélyegzdlenyomattal ellatni, valamint az esetleges mennyiségi €s mindségi
¢észrevételeket rajegyezni. A Felek rogzitik, hogy az aru feletti tulajdonjog az aru atadas-atvételével
szall at a Vevore. Felek kijelentik, hogy a karveszély az atadas id6pontjatol szall at Eladorol a Vevore.

5.2.  Eladé jogosult a szerzddésszeri teljesitésé¢hez alvallalkozoi-, tartalékiizemi-, és egyéb
kozremiikddai teljesitéseket minden korlatozas nélkiil igénybe venni.

5.3. Az aru atadasa ¢és atvétele Elado vagy Elado alvallalkozasaban 1évo szallitoeszkozzel torténd
fuvarozas esetén az aru épitési helyszinen torténé lerakodasanak befejezésekor, Vevo altal biztositott
szallitoeszkozzel torténd fuvarozaskor az aru Eladd telephelyén torténd atvételekor torténik. A
termékért valo felelosség az Eladot az aru atadas-atvételéig terheli, figyelemmel arra, hogy dmlesztett,
kémiai kotéssel rendelkezd alapanyagrol van szo.

5.4. A helyszinre érkezo arut a szallitolevél alapjan az Egyedi Szerz6dés mellékletében Vevo altal
megjelolt természetes személy(ek) jogosult(ak) atvenni, fliggetlentiil képviseletének és jogi statuszanak
jellegétol. Az aru atvételére a Vevd cégjegyzési joggal bird képviseldje is jogosult. Vevo céges
bélyegzdlenyomataval és olvashatd, azonosithatd aldirasaval igazolja a szallitdlevelet, melybdl egy
példany az épitkezés helyszinén a Vevonél marad. A szallitolevél leigazolasat kovetden az aru Vevdje
koteles annak ellenértékét minden tovabbi feltétel és kikotés nélkiil, a megallapodas szerint az Eladonak
megfizetni.

Amennyiben az aru atvételre jogosult(ak) személyében az Adasvételi Szerzodés hatalya alatt
valtozas all be, Vevo kdoteles az Eladoval haladéktalanul, de legkésobb a napi betonozas meginditasa
elott a valtozast kozolni. A kozlés elmaraddsa miatt esetlegesen keletkezé karokkal kapcsolatos
felelosségét Eladd kizarja. Amennyiben az aru atvételében az Egyedi Szerz6dés mellékletében
megjelolt személy(ek) az aru atvételekor akadalyoztatva van(nak), a Vevo képviseletében fellépo mas
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személyt Elado jogosult az aru atvevdjének tekinteni. Ennek soran Eladé nem koételes vizsgalni az arut
atvevo személy képviseleti jogat vagy jogi statuszat. Vevo az igy leadott megrendelés alapjan - annak
teljesitése esetén - a vételarat megfizetni koteles.

5.5. Az aru megfeleld és utdlag is azonosithato atvétele érdekében a munkahelyre kiszallitott beton
atvételekor az atvételért felelds személy gy6zodjon meg arrdl, hogy a kérdéses széllitmany cimzettje
valoban az 6 munkahelye. Ellendrizze a szallitélevélen szerepld adatokat, hogy a kiszallitott aru
mindsége, Osszetétele, mennyisége megfelel-e megrendelésének. A gépkocsivezetd a kiszallitott arut
csak a jelen ASZF 5.1. pontjanak megfeleld azonosithato atvételi igazolas esetében adhatja at. A Vevé
tudomasul veszi, hogy megfeleld atvétel és szallitdlevél igazolas hianyaban Elado gépkocsivezetoi
megtagadhatjak a szallitmany atadasat, letiritését. llyen esetben az e miatt felmeriil6 valamennyi koltség
a Vevot terheli, beleértve a megfeleld atvétel hidnya miatt esetlegesen visszaszallitott aru értékét is. A
gépkocsivezetd a szallitélevélen minden esetben koteles feltiintetni a munkahelyre térténd érkezés, aru
letirités kezdetének ¢és befejezésének, valamint a munkahelyrél valé tavozas idSpontjat.
Szallitoleveleinken szerepelnie kell az épitkezés pontos szallitdsi cimének vagy azonosithato
megnevezésének, melyet a Vevo legkésobb a megrendelésének leadasakor ad at az FElado
diszpécserszolgalatanak. Pontos szallitasi cim nélkiil a kiszallitds nem kezdhet6 el. Amennyiben a
munkahelyen a friss betonhoz barmilyen oknal fogva adalékszer vagy viz keriil hozzaadasra azt a
szallitolevélen rogziteni, és alairassal igazolni kell. Ennek hidanyéaban a gépkocsivezetonek kotelessége
megtagadni az utdlagos adagolast. Amennyiben a Felek masképpen nem rendelkeznek, ugy az acél-,
milanyag-, livegszal és egyéb adalékszer adagolasat a Vevd biztositja az Elado telephelyén. A
megrendelt, legyartott, de mennyiségi felesleg miatt at nem vett mennyiséget is jogosult Elado
leszamlazni.

Abban az esetben, ha a kiszallitott friss betonnal kapcsolatban barmilyen probléma meriil fel —
beleértve a szallitmany esetleges visszakiildését is — a problémat, a rendelkezésre allé mérési adatokkal
egyiitt a szallitolevélre kell feljegyezni. Amennyiben a Vevo vagy annak képviseldje, megbizottja ezen
eljarasrendben leirtakat rendszeresen nem teljesiti, a szallitoleveleket nem azonosithaté modon igazolja,
az Elado a kérdéses munkahelyre — irasos felszolitast kovetden — a fuvarozdsokat — az igazolasok
rendezés€ig — minden, ra nézve hatranyos kovetkezmény nélkiil leallithatja.

5.6. Az épitkezési helyszin megkdzelitése és annak zavartalan szennyezddésmentes elhagyasanak a
biztositasa, valamint a munkahelyi koriilményekre vonatkoz6 — Eladot érinté — munkavédelmi el6irasok
ismertetése a Vevo feladata és kotelezettsége. A tehergépjarmiivekkel torténd munkateriilet
megkdzelitéséhez €s a munkateriileten valo tartozkodashoz sziikséges behajtasi és teriiletfoglalasi
hatosagi engedélyek beszerzése a Vevo feladata, amennyiben arr6l az Egyedi Szerz6dés masképpen
nem rendelkezik. Vevo feladata tovabba a Munkavédelmi torvény 40. §-ban foglalt munkabiztonsaggal
Osszefiiggd szervezés ¢és munkahelyi irdnyitas, kiillonds tekintettel a mixer és billendplatos
tehergépkocsik utvonalanak, illetve betonszivattyll biztonsagos telepitési helyének meghatarozasa
(elektromos vezetékek aramtalanitasa, kellden szilard és biztonsagos utvonal, illetve talpalasi tertilet
meghatarozasa és kialakitasa, az indokolt egyidejii darumozgasok korlatozasa, illetve iranyitasa). Vevo
koteles lehetdvé tenni az Elado szamara, hogy az épitkezés helyszinét a Vevdvel egylitt megtekinthesse
¢s szemrevételezhesse annak alkalmassagat. Amennyiben Vevd nem teszi lehetové az épitkezési
helyszin megtekintését, ugy az Eladd felelossége a szerzodésszegésért kizart. A Vevd koteles
gondoskodni arrdl, hogy az épitkezés helyszine valamennyi szerzédéses kovetelménynek megfeleljen.
Amennyiben és ameddig az épitkezés helyszine nem felel meg valamennyi kovetelménynek, az Elado
késedelme kizart, tovabba az épitkezési helyszin nem megfeleldségébol keletkezd Eladonak okozott
karokat a Vevd koteles megtériteni. Vevonek kotelezettsége a Eladé tevékenységével Osszefiiggd
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esetleges munkabalesetnek az Elado képviseldjével kozos kivizsgalasa, jegyzokonyv felvétele, ennek
elmulasztasa vagy akadalyozasa esetén Eladora kartéritési kotelezettség — sem vagyoni, sem nem
vagyoni kar vonatkozasaban — illetve tarsadalombiztositasi juttatas vissza- és megtéritésének igénye
nem harithato at.

5.7.  Elad6 a Vevd részére a tehergépjarmiivek munkahelyen torténd kiiiritésére az Arlistiban vagy
az Egyedi szerz6dés mellékletében meghatarozott dijmentes id6t biztosit (tovabbiakban: allasidd).
Amennyiben a kilirités iddtartama késedelmes és meghaladja a Vevo részére dijmentesen biztositott
allasidét, gy Vevoé az Elado ebbdl addodd tobbletkiadasait megtériti. Allasidd a tehergépjarmii
kiérkezésének idOpontja (ennek hidnyaban az iirités kezdetének idOpontja) és az iirités végének
idépontja (ennek hidnyaban a tavozas idépontja) kozott eltelt id6. Vevo kizardlag abban az esetben
vitathatja az allasid6 tényét vagy hosszat, amennyiben Vevo atvételre jogosult képviseldje kifogasat a
szallitolevélen arra vonatkozoan feltiintette.

5.8. A mixer és pumix tehergépkocsi, valamint a betonszivatty elmosasi lehetdséget Vevo biztositja
az épitkezés helyszinén.

6. Szavatossag, reklamacio

6.1.  Elado¢ szavatol azért, hogy az altala I. osztalyu mindségben leszallitott és atadott aru megfelel a
jogszabalyi eldirasoknak, valamint a vonatkozé nemzeti szabvanyoknak és az Egyedi Szerzodés
mellékletében foglalt mindségi és mennyiségi eldirasoknak. A Vevo az épitkezés helyszinére kiérkezo
betonkeveréket - normal keverék esetén — a beton kiadasatol szamitott 1,5 6ran beliil bedolgozza. A
normal betonkeverék keverésétdl szamitott 1,5 6ran tuli bedolgozas esetén Elado a kiszallitott betonért,
annak mindségi megfeleloségéért szavatossag formajaban felelosséget nem vallal.

A betontermék szallitdlevélen feltiintetett bedolgozasi hataridejének elmulasztasa, valamint a
késedelmes és/vagy szakszerttlen beton bedolgozas a Vevo sajat, Eladora 4t nem harithato kara. A
beton utdkezelés hianyabdl vagy elmaradasabol, tovabba a munkahelyi mintdk nem megfeleldségébdl
keletkezd karokért Eladd semmilyen erkdlcsi vagy anyagi feleldsséget nem vallal. Szavatossagra
egyebekben a jogszabalyi eldirasokat kell alkalmazni.

6.2. Elad6 garantalja, hogy a megrendelt konzisztenciaju beton keriil atadasra. Ez a garancia a
tehergépjarmiirdl valo iirités megkezdéséig, a Vevo altal biztositott elszallitas esetén a keverdnél valod
atvételig érvényes. Az Elado a friss betonra vonatkozod — konzisztencia, keverék homérséklet és
stabilitas, egyebek — utdlagos reklamaciot nem fogad el. Amennyiben a Vevo a normal betonkeveréket
keveréstol szamitott 1,5 oran tal dolgozza be, tigy a konzisztencia tartasanak, illetve beallitdsanak
céljabol a megfeleld adalékszerek hasznalatara koteles. A sziikséges adalékszereket a Vevo igénye
esetén Elado az Arlistaban vagy az Egyedi Szerz6dés mellékletében meghatérozott egységarakon
biztositja. Vevd kérésére az Eladd a beépités helyi utolagos adalékszer adagolasara vonatkozo
betontechnologiai utasitast biztosit.

A Vevo altal adott recept esetében az Elado csak a kapott recept szakszerli keveréséért és az
esetleges kiszallitasaért vallal felelosséget. Amennyiben az Eladé altal biztositott recept Osszetételén a
Vevo elozetes egyeztetés nélkiil valtoztat (viztartalom, cement mennyiség, mindség, adalékszer,
adalékanyag) a valtoztatassal az Eladoi felel6sség megsziinik. Az Elado az esetleges valtoztatasi
igényeket csak irasban fogadja el és az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségeit a Vevo felé érvényesiti.
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6.3. A Vevonek a szallitott arut azonnal ellendriznie kell tovabba a friss betonra vonatkozé minden
hibat, mennyiségi vagy mindségi kifogast az Eladd felé azonnal jelezni kell és a kifogasolt aru
szallitolevelére fel kell vezetni. A mennyiség vagy mindségi kifogasrol Vevo és Elado képviseldje
egyiittesen vesznek fel jegyzOkonyvet. Amennyiben a friss beton konzisztencidjara vonatkozo
korrekcio nem oldhatd meg, a tehergépkocsit az iizembe vissza kell kiildeni. Amennyiben a Vevo leiiriti
a kifogasolt betont, ugy a mindséggel szembeni feleldsség a Vevore szall at. A reklamaciét minden
esetben kizarolag irasban (levélben vagy e-mailben, kifogasolt aru szallitdlevelére felvezetve) az
Egyedi Szerz6dés mellékletében az Eladd képviseletében szerzddéssel kapcsolatos kérdésekben
meghatarozott személyek részére kell bejelenteni. Gépjarmiivezetdk, laboransok és {igyintézék nem
jogosultak a reklaméacio atvételére. Vevo hibas teljesitésre és a beton nem megfelelé mindségére nem
hivatkozhat, amennyiben a beton tipusat hibasan valasztotta €s rendelte meg és a bedolgozott betontipus
paraméterei az adott épitési eldirasokhoz nem igazodnak.

6.4. Késve érkezo (a beton bedolgozhatosagi hataridején tul), illetve a rendelt konzisztenciatol eltérd
keveréket (amennyiben a helyszinen a korrekcié nem oldhaté meg) Vevo jogosult Eladé koltségére
visszakiildeni az lizembe a szallitdlevélen feltiintetett ,,nem megfeleld” jelzéssel €s az ezt alatdmaszto
mérési eredmények vagy egyéb okok feltiintetésével. Elado az altala szallitott beton mindségére
vonatkozd barmilyen kartéritési igényt csak akkor fogad el, ha az esetleges hiba kivizsgalasaba
képviseldi a hiba feltarasat kdvetden, az elso pillanattol kezdve bevonasra keriilnek és ezen igény felé
irasban bejelentésre kertilt, ellenkezo esetben az aru engedélyezettnek szamit.

6.5. Mindségi vita esetén a Felek megallapodnak abban, hogy azt minden esetben soron kiviil,
kozosen kivizsgaljak, annak eredményét irasban rogzitik, ill. a jognyilatkozataikat irasban
haladéktalanul a masik Fél részére megkiildik és torekednek arra, hogy lehetdség szerint a problémat
kétoldaluan rendezzék. A Felek megallapodnak, hogy vita esetén a Beton Technoldgia Centrum Kft.,
mint akkreditalt szakértd cég (tovabbiakban: szakértd) bevonasaval kisérlik meg a vitajukat rendezni,
akinek vizsgalati eredményeit a Felek elfogadjak. Ennek koltségét az a Fél allja, akinek a felrohatosagat
a szakértd utdlag megallapitja. Amennyiben a szakértd az Elado altal leszallitott aru mindségi hibajat
allapitja meg, gy ezen arut Elad6 haladéktalanul koteles kicserélni, melynek koltsége kizarolag Eladot
terheli.

Rejtett, a szallitdskor szakértdi vizsgalat ellenére sem megallapithatd hidnyossagokat az
¢észrevétel utan a fent leirtak szerint jelezni kell, ennek hianyaban az aru a Vevo altal atvettnek és
megfeleld mindségben teljesitettnek szamit. Hataridén beliili, jogos reklamacié esetén az Elado a
Vevonek jovairja a vételarat vagy annak valasztasa szerint potolja az arut. Tovabbi szavatossagi és
kartéritési igény kizart.

6.6.  Probatestet Vevo sajat koltségére készittethet. Kiilon megrendelés alapjan Elado a gyartaskozi
mindségellendrzése soran az lizemben vett probatest torési jegyzokonyveit €s a munkahelyi mintak
mindsitését az Eladé mindenkor érvényes Laborszolgaltatas arlistajaban szerepld dijaért atadja, illetve
vallalja. Az utdlagos mintavétel csak akkor bir bizonyitd erdvel, ha arr6l az Eladot tajékoztatjak, annak
megbizottja a mintavételnél jelen van és a vizsgalt anyagot ismerteto jellel latja el. Elado a vizsgalati
eredményeket akkreditalt laboratorium altal kiallitott jegyz6konyv alapjan fogadja el.

6.7. Az aru mindségére vonatkozo észrevételt és kifogast az altalanos szavatossagi szabalyok,
illetve a Ptk. vonatkoz6 szabalyai szerint tehet a Vevd. Az Elado szavatossagi felelossége kizarolag
akkor all fenn, ha a Vevo az el6irt mindségmegvizsgalasi kotelezettségének €s kifogasolasi eljarasnak
maradéktalanul eleget tesz, valamint ha érvényesitendd szavatossagi igényének alapjat képezd
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kifogast az adott teljesitésre vonatkozo szallitolevél tartalmazza. Ennek elmulasztasat kvetden hibas
teljesitésre, kozos mindségvizsgalat hianyaban mar nem hivatkozhat.

7. Miiszaki el6irasok, minéségtanisitas

7.1.  Elad6 a beton eloallitasat és mindsitését az tlizemi gyartasellendrzés megfeleldségi
tanusitvanyban meghatarozott rendszer szerint és szabvany alapjan végzi, mindségtanisitisra a
szallitolevél és a teljesitmény nyilatkozat szolgal. A transzportbeton teljesitOképességét Elado
teljesitmény nyilatkozattal igazolja, amit a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl sz616 Kormany rendelet szabalyoz.

7.2.  Felek az arura vonatkoz6 miiszaki eldirasokat az Egyedi Szerz6dés mellékletében hatarozzak
meg, melynek megfelelden Eladé a hatalyos és visszavont nemzeti szabvanyok, tovabba az Utiigyi
Miiszaki El6irasok (a vonatkozo miiszaki leirasokkal 6sszhangban) szerinti gyartasra jogosult.

7.3. Az Egyedi Szerz6dés mellékletében feltiintetett betonkeverékeket Elad6 a receptallomanyanak
megfelelden gyartja le, amennyiben Felek masképpen nem rendelkeznek.

8. Vételar, szamlazas, fizetési feltételek

A vételar egyes tételeit az Egyedi Szerzédés melléklete, valamint az Arlista tartalmazza. Az egyes
betontipusok arai a betoniizemben eléallitott szabvany szerinti betonra vonatkoznak (tovabbiakban:
telepi ar) és nem foglaljak magukban az épitkezés helyszinére szallitas koltségét. A beton telepi ara
tartalmazza az eladoi receptallomany szerinti sziikséges adalékszerek arat, kivételt képez a beépitési
helyi képlékenyito és folyositd - amennyiben az a Vevo feleldsség korében felrohato indok miatt keriilt
adagolasra - tovabba a Vevo megrendelésének megfelelden adagolt fagyasgatld, kotéskésleltetd és
egyéb adalékszerek ara. Felek rogzitik, hogy az Eladot megilletd vételar elszamolasanak alapja a Vevo
vagy Vevo képviseletében megbizott személy altal igazolt szallitolevél, illetve betonszivattyu jegy.
Elado6 a vételarat a szallitolevélen feltiintetett &ru mennyisége, szallitasi dija és legkevesebb szamlazasra
keriil6 szallitasi dija (tovabbiakban: tortfuvar), tehergépjarmi allasideje alapjan, valamint a
betonszivattyu vagy pumix betonszivattyl jegyén feltiintetett o6rak ¢és az Egyedi Szerzodés
mellékletében és Arlistdban meghatarozott minimalisan szamlazandé orak, az épitkezés helyszinére
torténd ki- és beallasi idO, a csotelepités mennyiségének bérleti dija alapjan, tovabba egyéb dijak,
potlékok és felarak alapjan hatarozza meg.

8.1.  Amennyiben az Egyedi Szerzédés akként rendelkezik, hogy az Eladd biztositja a beton
szallitasat és/vagy szivattyzasat és a Vevd nem az Elado alkalmazasaban 1évo tehergépjarmiivet
¢és/vagy betonszivattyut rendeli meg, igy az Elad6 jogosult a Vevoi érdekkorben tortént beton szallitasra
¢s/vagy szivattyuzasra az Egyedi Szerz6dés mellékletében meghatarozott beton telepi egységarat 20 %
felarral leszamlazni.

8.2. Amennyiben a pumix tehergépkocsi nem szallit betont és betonszivattylizasi tevékenységet

folytat az épitkezés helyszinén, igy Elado jogosult azt a megegyez6 gémmeéretli betonszivattyu araban
¢s feltételeivel leszdmlazni.
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8.3.  Amennyiben Vevé az Egyedi Szerzédés mellékletében meghatarozott teljes mennyiség
minimum 70 %-at az Egyedi Szerzddés érvényességi ideje alatt nem rendeli meg, vagy a szerzédést
Vevéi érdekkorben felmeriilt indok miatt a varhato teljes mennyiség 70 %-anak megrendelése eldtt
felmondja, tigy Elado jogosult a teljes mennyiség €s a ténylegesen megrendelt mennyiség kozti
kiilonbozetre kapacitas-lekotési dijat szamlazni a Vevovel tortént egyeztetést kovetden.

8.4. Elado a teljesitésekrdl az Egyedi Szerzddésben meghatarozott jogszabalyi eléirasoknak
megfelelden allit ki szamlat, melyet egy példanyban postai titon megkiild a Vevonek. A szamla
mellékletét képezik a Vevo vagy Vevo képviseletében megbizott személy altal igazolt szallitdlevelek,
illetve betonszivattyl jegyek. Vevo koteles a szamlaban foglalt vételarat a szamla kiallitasanak napjatol
szamitott, az Egyedi Szerzédésben meghatarozott naptari napokban értend6 fizetési hataridé beliil vagy
a szamla esedékességekor kiegyenliteni az Egyedi Szerzédésben feltlintetett bankszamlara torténd
banki utalas utjan. A fizetés atutalas esetén Eladd bankszamlajan vald jovairassal vagy az Elado
bankszamlajara torténd befizetéssel tekintendd teljesitettnek. Készpénzzel torténd fizetés esetén
Eladonak torténd készpénz atadasaval tekintend6 teljesitettnek. A fizetés teljesitésével kapcsolatban
felmeriil6 koltségek a Vevot terhelik, ide értendd a késedelmi kamat és a behajtasi koltségatalany is.

8.5. A vételar kovetelésbe a Vevo ellenkovetelést kizarolag az Eladoval irasban tortént megegyezest
kdvetden szamithat be.

8.6.  Elado jogosult hitelbiztositast kotni €s bruttd hitelkeretet megallapitani az Egyedi Szerzédésben
meghatarozott épitkezésre vonatkozolag. Vevo tudomasul veszi, hogy késedelmes fizetése esetén a
hitelbiztosito is eljarhat a behajtas érdekében. A Vevo fizetési késedelme esetén, illetve akkor, hogy ha
a Vevo részére kiszallitott és leszamlazott, de még meg nem fizetett tovabba a kiszallitott de még le
nem szamlazott aru €s szolgaltatas értéke 0sszesen meghaladja az Egyedi Szerzédésben meghatarozott
brutto hitelkeretet, valamint a hitelkeret hitelbiztosito altali modositasa esetén, az Elado joga az aru
kiadasanak és szivattyuzasanak azonnali leéllitasa mindaddig, amig a kiszallitott aru / nyujtott
szolgaltatas ellenértéke annak esedékességétdl fliggetleniil a megallapitott hitelkeret ala csokkend
tartozast eredményezve rendezésre nem keriil. Hitelkeret elérése esetén Elado jogosult az addig le nem
szamlazott aru és szolgaltatds vételararol szamlat kidllitani az Egyedi Szerzédésben megjeldlt
szamlazasi rendre valo tekintet nélkiil.

8.7. A Vevo tudomasul veszi, hogy az Elado a lejart, ki nem egyenlitett Vevai kotelezettségek utan
a Vevovel tortént egyeztetést kovetden adminisztracios dijat szamlazhat ki a Vevonek. Az
adminisztracios dij mértéke minden megkezdett 30 nap késedelem esetén minden megkezdett
1.000.000,- Ft (egymillié Ft) Vevoi kotelezettség utan 10.000,- Ft + AFA (tizezer Ft + AFA).

8.8.  Fizetési késedelem esetén Vevo koteles a 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi
kamatot a késedelem id6tartamara vonatkozolag, valamint a 2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi
koltségatalanyt az Elado részére megfizetni. A szamléaval kapcsolatosan a Vevo a szamla kiallitasatol
szamitott 15 napon beliil élhet kifogassal. Ennek elmulasztasa esetén a Vevo a késGbbiekben sem
perben, sem felszamolasi eljaras soran a teljesitéssel kapcsolatban a szdmla alaki hibaira, vagy hibas
teljesités miatti kifogasra nem hivatkozhat. Jogos észrevétel esetén, Uj szamla kibocsatasa, vagy a
szamla kijavitasa az eredeti szamla szerinti esedékességi, fizetési hataridét nem modositja.
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8.9.  Vevo szamlareklamacio esetén koteles a szamlareklamacioval nem érintett 6sszeget az Elado
részére az Egyedi Szerz6désben meghatarozott moédon atutalni, vagy teljesiteni. A szamlavita lezarasat
kdvetden, amennyiben a szamlareklamacio jogos volt, a vitatott dsszeg rendezése érdekében az Elado
helyesbit6 szamlat allit ki. Amennyiben a szamlareklamacié nem volt jogos, a Vevo az eredeti szamla
alapjan a fennmarad6 dsszeget koteles a szamlavita lezarasat kovetd 3 (harom) munkanapon belill az
Elad6 részére atutalni. Az Eladdé a nem jogos szdmlareklamacié miatt ki nem fizetett 6sszeg utan
jogosult jelen ASZF 8.8. pontjanak megfelelé késedelmi kamatot felszamitani.

8.10. Vevo az Egyedi Szerzodés alairasaval kijelenti, hogy vele szemben csdd-, végelszamolasi-,
végrehajtasi vagy felszamolasi eljaras, vagy a fizetOképességét veszélyeztetd mas birdsagi vagy
hatosagi eljaras vagy egyéb koriilmény nincs folyamatban és nem all fenn olyan helyzet, ami ilyen
eljaras megindulasat vagy koriilmény eloallasat vetitené eld. Kijelenti tovabba azt is, hogy az Adasvételi
Szerz6dés szerinti fizetési kotelezettségeinek teljesitésére ténylegesen képes. Amennyiben a Vevovel
szemben a fentiek szerinti eljaras indul, vagy a fizetoképességét megkérddjelezd informacié vagy
koriilmény jut az Elad6 tudomasara, ugy az Elado jogosult az Adasvételi Szerz6dés azonnali hatalya
felmondasara, vagy a tovabbi megrendeléseknek kizardlag eldrefizetés vagy mas, a Felek kozt
egyeztetett biztositék bevonasa utan torténd teljesitésére.

8.11. Amennyiben a Felek az Egyedi Szerzodésben valamilyen konkrét fedezetet, biztositéki
szerz6dést vagy banki felhatalmazo levelet (tovabbiakban: biztositék) az Adasvételi Szerzodés részévé
tettek, gy a Vevo tudomassal bir arr6l, hogy az Elad6 az Adasvételi Szerzodést e biztositék nélkiil nem
kototte volna meg. Amennyiben a kikotott biztositék barmilyen okbdl érvénytelenné vagy
végrehajthatatlanna valik, illetve tényleges biztositéki jellege megsziinik, tigy az Eladd jogosult az
Adasvételi Szerz6dés azonnali hatalyi felmondasara, vagy a tovabbi megrendeléseknek kizardlag
elorefizetés vagy mas, a Felek kozt egyeztetett biztositék bevonasa utan torténd teljesitésére.

9. Vis maior

9.1.  Szerz6do Felek mentesiilnek a szerzédésszegés kovetkezményei aldl arra az iddszakra, amelyre
bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior" miatt nem tudjak teljesiteni. "Vis maior" alatt olyan
koriilményeket értenek a Felek, melyek a szerz6dés megkotése utan keletkeznek, elére nem lathatok, a
Felek altal el nem harithatok, és amelyek a szerzodés teljesitését idOlegesen, vagy véglegesen
lehetetlenné teszik. Ilyennek mindsiil a Kormanyzat, barmely hatdsdg vagy helyi onkorményzat
intézkedése is. "Vis maior" esetén a szerz6do Felek a "vis maior" bedlltarol és varhatod id6tartamarol
haladéktalanul kotelesek a masik Felet értesiteni.

9.2. Amennyiben az Eladon kiviil 4ll6 okok miatt aranytalanul megnehezedik a vallalt kotelezettség
teljesitése, ugy jogosult a szallitast/részszallitast az akadalyoztatas idejével kitolni, amennyiben ezek a
koriilmények lehetetlenné teszik a szallitast/részszallitast, ugy jogaban all a szerzodéstol részben, vagy
teljesen elallni.

9.3. Elad6 fenntartja a jogot maganak, hogy amennyiben az Adasvételi Szerzddés megkdtésének
idépontjahoz képest az Egyedi Szerz6dés érvényességi ideje alatt az érvényes MOL hivatalos
kiskereskedelmi lizemanyagar 10 %-kal, vagy azt meghaladéan emelkedik, tovabba a megrendelt beton
eléallitasahoz sziikséges alapanyag koltsége 10 %-kal, vagy azt meghaladoan emelkedik, illetve az e-
utdij emelkedésébol vagy egyéb torvényi valtozasbol fakadd koltségnovekmény, valamint az
esetlegesen bekdvetkezett forgalmi rend valtozasa a Vevo kiszolgalasat a tervezett tvonalon nem teszi
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lehetoveé, ugy Eladd targyalast kezdeményezhet a Vevovel az Egyedi Szerzédés mellékletében
meghatarozott elszamol6 egységarak modositasarol.

Amennyiben a fent emlitett események koziil barmelyik bekovetkezik ¢és a Felek nem tudnak
megallapodni, ugy Elado a kiszolgalast jogkovetkezmények nélkiil sziineteltetheti, vagy mindkét Fél
jogosult a szerzodést azonnal, jogkdvetkezmény nélkiil felmondani. A szerzédés azonnali felmondasa
esetén Vevo a szerzodés felmondasaig tortént teljesitéseket koteles megfizetni az Egyedi Szerzédésben
meghatarozott feltételek szerint.

10. Szerz6dés modositasa, megsziintetése

10.1. Szerzédésmodositasra vonatkozd kezdeményezést (miszaki tartalomvaltozas, hatarido
modositasi igény, stb.) a Felek irdsban kotelesek megtenni. A szerzédésmodositas kizarolag irasos
formaban érvényes és hatalyos.

10.2. Sulyos szerzddésszegés esetén, amennyiben a szerzodést szegd Fél a masik Fél irasbeli
felszolitasa ellenére sem sziinteti meg a szerzodést szegd helyzetet, amely a szerzodésszegést okozta,
akkor — a felmondas okanak egyideji megjeldlésével — a masik Fél jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal, irdsban felmondani. Stilyos szerz6désszegésnek mindsiil kiilondsen a Vevo részérdl a fizetési,
illetve atvételi kotelezettség megszegése, az Elado részérdl a teljesités neki felrohaté okbol vald
meghitsulésa.

10.3.  Vevo jogosult az Adésvételi Szerzodést azonnali hatéallyal felmondani, amennyiben az Elad6
jelen ASZF 3. pontjanak megfeleléen megrendelt és visszaigazolt arut nem, vagy legalabb 3 (harom)
nap késedelemmel szallitja le.

10.4. A Felek rogzitik, hogy Elado jogosult az Adasvételi Szerzodést azonnali hatallyal felmondani,
amennyiben Vevo nem teljesiti fizetési kotelezettséget, illetve a Vevordl olyan koriilmények valnak
ismertté, amelyek megkérddjelezik fizetOképességét, tovabba a Vevo jogerdsen csdd, vagy felszamolasi
eljaras ala kertil.

10.5. A Felek rogzitik, hogy az Adasvételi Szerzodést barmely Fél 30 napos hataridovel, indokolas
nélkiil mondhatja fel.

11. Ertesitések

Ertesités kozlése kizarolag az Egyedi Szerzodésben és annak mellékletében meghatarozott
kapcsolattartd személyeknek cimezve, az ott megadott cimre vagy elérhetdségre torténd megkiildéssel
torténhet. Amennyiben az Egyedi Szerz6dés masként nem rendelkezik, tigy az értesitések az alabbi
esetekben és idépontokban tekintenddk kozoltnek:

11.1. személyes kézbesités esetén azonnal, az atvétel napjan;

11.2. futarszolgalat utjan torténd kézbesités esetén a futarszolgalat altal a kézbesités id6pontjaként
megjeldlt napon;

11.3. tértivevényes ajanlott killdeményként torténd kézbesités esetén a feladohoz visszaérkezett
tértivevényen a kézbesitési idopontjaként megjeldlt napon, illetdleg amennyiben a
visszaérkezett tértivevény alapjan a kézbesités idépontja egyértelmiien nem allapithaté meg, a
tértivevény feladohoz torténd visszaérkezésének napjan. Amennyiben a tértivevényes ajanlott
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kiildeményként megkiildott értesités ,,nem kereste”, ,,atvételt megtagadta”, illetdleg ,,a cimzett
ismeretlen helyre koltozott” megjegyzéssel érkezik vissza a feladohoz, az értesités a feladast
kovet6 5. (6tddik) munkanapon kézbesitettnek tekintendo;

11.4. faxiizenetként megkiildott értesités esetén a sikeres tovabbitast igazolo visszaigazolason jelzett
napon;

11.5. e-mail tlizenetként megkiildott értesités esetén az ilizenet kiildési id6pontjat koveto elso
munkanapon;

11.6. amennyiben a cimzett a fenti alpontok barmelyike szerint megkiildott értesités atvételét
megtagadja, az értesités kdzoltnek tekintendé a megtagadas napjan.

12. Titoktartas

Az Adasvételi Szerzédés, illetve a megrendelések teljesitése sordn barmely Fél tudomasara
jutott barmilyen informacié — kiilonosen azok, amelyek a masik Fél mult, jelen vagy jovobeli
fejlesztéseire, lizleti tevékenységeire, termékeire, szolgaltatdsaira, alkalmazottaira vagy technikai
ismereteire vonatkoznak — {izleti titoknak mindsiilnek, €és azokat a Felek kotelesek szigortian
bizalmasan kezelni. A masik Fél tizleti titkardl tudomast szerzé Fél azt kizardlag az Adasvételi
Szerz6dés, illetve a megrendelések teljesitése soran hasznalhatja fel, és a masik Fél el6zetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil azt harmadik személynek nem bocsathatja rendelkezésére, nyilvanossagra nem
hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukélhatja. A jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség az
Adasvételi Szerzddés megsziinését kovetden korlatlan ideig fennmarad.

13. Adatvédelem

13.1. Vevod kijelenti, hogy a www.duna-drava.hu/hu weboldalon talalhatdo Adatkezelési tajékoztatot
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja s szavatol azért, hogy alvallalkozoéival / munkavallaloival
is megismerteti fenti rendelkezéseket. Ennek elmaradasaért az Eladot semminemi felel6sség nem
terheli.

13.2. Szerz6dé Felek az Adasvételi Szerzodés teljesitése soran tudomasukra jutott kapcsolattartoi
személyes adatokat a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint, kiilonos tekintettel az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. térvény, valamint az
EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK
rendelet hatalyon kiviil helyezésérél (,,GDPR”) sz6l6 2016/679 rendelet rendelkezései szerint
jogosultak kezelni.

13.3.  Szerz6do Felek kijelentik, hogy az Adasvételi Szerzddés teljesitése soran, amelyhez a Feleknek
jogos gazdasagi érdeke flizodik, az Adasvételi Szerzodés keretén beliil atadjak egymasnak a szerzodés
teljesitéséhez sziikséges kapcsolattartoik személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk
1. b.) pontja. Szerz6d6 Felek erre tekintettel kijelentik, és szavatoljak, hogy a kapcsolattartoi adatok
atadasat megeldzden sajat kapcsolattartojukat a GDPR rendelkezéseivel dsszhangban tajékoztattak az
adattovabbitasrol, tovabba, hogy az altaluk kezelt, a masik szerz6d6 Féltdl kapott kapcsolattartoi adatok
tekintetében eleget tesznek az érintett tajékoztatasi kotelezettségének. Vevo a szerz0dés teljesitéséhez
arufogado(k) adatait is megadhatja Eladonak, am veliikk kizarolag a Vevo tart fent szerzddéses
kapcsolatot, igy vallalja, hogy az arufogado(i)t tajékoztatja az Eladd adatkezelésérdl, miszerint az
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arufogado(k) adatait a Rendelettel 6sszhangban a termék(ek) Vevo altal megrendelt teljesitési helyre
(arufogadohoz) torténo szallitasa, €s ezzel 6sszhangban a szerzddésszert teljesités céljabol kezeli.

13.4.  Szerz6do Felek kijelentik, hogy egyéni vallalkozoval vagy maganszeméllyel kotott Adasvételi
Szerz6dés teljesitése soran a rendelkezésre bocsatott személyes adatok tekintetében az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk 1. f.) pontja; az adatkezelés az adatkezeld jogos érdekeinek érvényesitéséhez
sziikséges. Mindezzel Osszefiiggésben - a jogérvényesitést el0segitve — Felek teljes bizonyito ereji
maganokirati formaban kotik meg az Adasvételi Szerzédést.

13.5. Szerz6do Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartoéi adatok kezelése tekintetében minden Fél a
megkapott kapcsolattart6i személyes adatok vonatkozasaban 6nall6 adatkezel6nek mindsiil.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A Vevo tudomasul veszi, hogy kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerzédések
teljesitése érdekében kotott Adasvételi Szerzodés esetében az Eladd a kdzbeszerzésekrol szolo, ill. a
2015. CXLIII. toérvény 3. § 2. pont c) alpontja szerint, mint épitdanyag-eladdé nem mindsiil
alvallalkozonak, és erre tekintettel a kozbeszerzési jogszabalyokban az alvallalkozora eldirt
rendelkezések az Elado vonatkozasaban nem alkalmazandoak.

14.2. Szerz6dé Felek vallaljak, hogy egymasnak irdsban bejelentik az Adasvételi Szerzédéssel
kapcsolatosan érintett Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében,
cégjegyzékszamaban, adoszamaban, képviseldiben, bankszamlaszamaban, illetve a levelezési cimében
¢s a kapcsolattartok adataiban bekovetkezo valtozast, a valtozast kovetd lehetd legrovidebb idon beliil.

14.3.  Amennyiben jelen ASZF valamely rendelkezése érvénytelen volna vagy érvényét vesztené, igy
ez nem érinti a tobbi rendelkezés érvényességét. A Szerz6do Felek ez esetben kotelesek egy kiegészitd
megallapodast kotni, amely a gazdasagi célkitlizésiiknek megfelel.

14.4. A Felek a szerzddéssel kapcsolatos nyilatkozataikat irasban teszik meg. [rasban megtett
nyilatkozatnak mindsiil a masik Fél Egyedi Szerzédésben rogzitett cimére kiildott ajanlott levél, vagy
a masik Fél Egyedi Szerzddés mellékletében rogzitett egyéb elérhetoségére kiildott irasos iizenet (fax,
e-mail).

14.5. Vitas jogi ligyekben a Felek a mindenkor hatdlyos hatalyos Pp. szerinti birosagot alkalmazzak.
14.6. Azon projektek, épitkezési helyszinek teriiletén, ahol a Duna-Drava Cement Kft. betonszallitast
végez, a Vevovel tortént egyeztetés alapjan az ott megallapitott feltételek szerint a Duna-Drava Cement
Kft. sajat koltségen reklam - marketing anyagot helyezhet el.

14.7.  Vevé kijelenti, hogy a jelen ASZF minden pontjat megismerte és azt kifejezetten, mint ltala

ismert és szerzdéses akaratdval megegyezét fogadja el. Vevé kijelenti, hogy a jelen ASZF feltételeit
magara vonatkozolag kotelezo érvénytinek tekinti, melyet az Egyedi Szerzodés alairasaval igazol.
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